



## Comune di Marigliano

*Città Metropolitana di Napoli*

### DETERMINAZIONE Settore IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : Rosalba Di Palma

Registro Generale n. 733 del 02/08/2022

Registro Settore n. 92 del 02/08/2022

OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA DI APPALTO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO S. MARIA DELLE GRAZIE - 3 LOTTO FUNZIONALE. CUP D99H19000670007

( \* ) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili:

- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario

Riferimenti normativi:

- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00
- Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00

Allegati: n.

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

Il Responsabile del  
Settore IV



## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### PREMESSO CHE:

- La Città Metropolitana di Napoli ha approvato le “Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico metropolitano triennale e identificazione delle Zone Omogenee” giusta delibera di Consiglio Città Metropolitana n. 184 del 27 novembre 2018;
- Il Comune di Marigliano ha candidato a finanziamento, tra gli altri, il progetto di “Completamento Campo Sportivo S. Maria delle Grazie - 3° lotto funzionale” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 30/04/2019 per un importo totale del quadro economico di euro 730.835,35;
- Con nota prot. n. 3951 del 13.01.2020 la Città Metropolitana, ai fini della concessione finale del finanziamento per € 687.831,41, richiedeva tra l’altro integrazioni documentali quali dichiarazione di proprietà dell’area o dell’immobile oggetto di intervento e rimodulazione del quadro economico in funzione delle reali quote di co-finanziamento;
- con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 24/03/2020 veniva approvato il progetto “Completamento Campo Sportivo S. Maria delle Grazie - 3° lotto funzionale”, per adeguamento al decreto di finanziamento, per un valore totale di quadro economico pari ad euro 730.835,35 di cui 687.831,41 provenienti dal finanziamento della Città Metropolitana e per euro 43.003,94 con fondi comunali mediante devoluzione di mutuo della cassa DD.PP.;
- il Comune di Marigliano ha sottoscritto la convenzione con la Città Metropolitana di Napoli per l’attuazione del progetto “Completamento Campo Sportivo S. Maria delle Grazie - 3° lotto funzionale” in data 21/04/2020;
- La convenzione prevedeva quale data ultima per avviare la procedura il 21/04/2021;
- La Città Metropolitana di Napoli, previa esplicita richiesta del Comune, ha concesso una proroga dei termini di mesi 6, pertanto, il termine ultimo per avviare le procedure di gara è fissato al 21/10/2021;
- con delibera di G.C. n. 88 del 06/07/2021 la Giunta Comunale ha riapprovato il quadro economico dei lavori di “Completamento Campo Sportivo S. Maria delle Grazie - 3° lotto funzionale” e autorizzato il RUP il Responsabile del Servizio IV ad inviare gli atti alla CUC dell’Agenzia di Sviluppo dell’Area Nolana per la indizione e celebrazione delle procedure di gara;
- con Determinazione Settore IV n.142 del 06/09/2021 è stata indetta la procedura per l’affidamento dell’incarico di Progettista Esecutivo e DD.LL. per il Completamento Campo Sportivo S. Maria delle Grazie - 3° Lotto funzionale ai sensi dell’art. 63 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) mediante trattativa con unico fornitore economico sul MEPA;
- con determina del Settore IV n. 162 del 12/10/2021 è stata aggiudicata la procedura per l’affidamento dell’incarico di progettista e direzione lavori all’arch. Fabio Alfonso Destefano
- con determina del Settore IV n. n. 1077 del 03/12/2021 è stato aggiudicato l’affidamento dell’incarico per la redazione della relazione geologica al dott. Geologo Nocerino Giosefatte;
- con determina del settore IV n. 1316 del 31/12/2021 è stato aggiudicato all’Ing. Angelo Napolitano l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
- La Città Metropolitana di Napoli ha concesso una proroga dei termini di mesi, pertanto, il termine ultimo per avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori è fissato al 21/04/2023;

**CONSIDERATO CHE:**

- i professionisti incaricati, ciascuno per gli incarichi ricevuti, hanno trasmesso gli elaborati progettuali ed in data 15/03/2022 il progettista Arch. Fabio Alfonso De Stefano ha presentato il progetto esecutivo dei lavori, completo anche della relazione geologica firmata dal dott. geologo Nocerino Giosefatte e dal piano di sicurezza e coordinamento redatto dall'ing. Angelo Napolitano;
- Con determina n. 40 del 20/04/2022 è stato costituito l'ufficio per la verifica del progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- L'ufficio di cui in precedenza ha espletato il proprio incarico ed ha verificato il progetto esecutivo con esito positivo, verifica fatta propria del RUP che ha validato il progetto esecutivo, giusto verbale di verifica e validazione agli atti dell'ufficio sottoscritto in data 20/07/2022 con esito positivo;

**PRESO ATTO CHE:**

- il progetto esecutivo dei lavori di "Completamento Campo Sportivo S. Maria delle Grazie - 3° lotto funzionale" è costituito dai seguenti elaborati:

<b>PROGETTO ARCHITETTONICO</b>			
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>		<b>ELABORATI GRAFICI</b>	
PA-EE	Elenco Elaborati	PA-SF_tav01	Inquadramento Territoriale
PA-RTD	Relazione Tecnica Descrittiva	PA-SF_tav02	Planim. Gen. stato dei luoghi
PA-RCAM	Relazione criteri amb.minimi	PA-SF_tav03	Planim. generale di progetto
PA-CAS	Capitolato Speciale D'Appalto	PA-SF_tav04	Sezioni e prospetti
PA-CRO	Cronoprogramma Lavori	PA-SF_tav05	Particolare tribuna
		PA-SF_tav06	Wc ospiti/biglietteria (Pianta, Prospetti e Sezioni)
		PA-SF_tav07	Wc ospiti/biglietteria (Abaco degli infissi)
		PA-SF_tav08	Calcolo curva di visibilità
<b>PROGETTO STRUTTURALE – WC OSPITI – MURO DI RECINZIONE - PLATEE</b>			
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>		<b>ELABORATI GRAFICI</b>	
PS-RGE	Relazione geologica	PS-SP_tav01	WC ospiti /Biglietteria Carpenteria/Impalcati
PS-RGT	Relazione geotecnica	PS-SP_tav02	WC ospiti /Biglietteria Distinta armat.: pilastri
PS-RGTS	Relazione generale tecnica sulle strutture	PS-SP_tav03	WC ospiti /Biglietteria Distinta armat.: Fondaz. e travi
PS-RM	Relazione su materiali	PS-SP_tav04	Nuovo muro di recinzione Armature fondazione ed elevaz.
PS-RF	Relazione sulle fondazioni	PS-SP_tav05	Tribune ospiti e locali Carpenterie platee
PS-RCB	Relazione di calcolo - Biglietteria		
PS-RCM	Relazione di calcolo – Muro		
PS-RCP	Relazione di calcolo - Platee		
PS-PMS	Piano di manutenz. strutture		
<b>PROGETTO IMPIANTISTICO – WC OSPITI E BIGLIETTERIA</b>			
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>		<b>ELABORATI GRAFICI</b>	
PI-RSI	Relazione specialistica impianto di illuminazione e FM	PI-SP-I_tav01	Illuminazione campo di calcio
PI-RSF	Relazione specialistica impianto Idrico e Fognario	PI-SP-I_tav02	Impianto elettrico – Impianto disperdente
PI-RII	Relazione illuminazione e secur. campo di calcio e aree esterne	PI-SP-I_tav03	Quadro generale
PI-CIC	Calcolo illuminotec. campo di calcio	PI-SP-I_tav04	Quadro gen. – Schema elettrico
		PI-SP-I_tav05	Illuminazione esterna e di emergenza
		PI-SP-I_tav06	Impianto illuminazione Biglietteria e bagni ospiti
		PI-SP-I_tav07	Impianto FM Biglietteria
		PI-SP-I_tav08	Impianto fognario esterno

		PI-SP-I_tav09	Biglietteria e bagni ospiti Impianto scarico, carico
<b>ELABORATI MANUTENTIVI</b>			
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>			
EM-PM_MU	Manuale d'uso		
EM-PM_MM	Manuale manutenzione		
EM-PM_SP	Programma di manutenzione – Sottoprogramma delle prestazioni		
EM-PM_SC	Programma di manutenzione – Sottoprogramma dei controlli		
EM-PM_SI	Programma di manutenzione – Sottoprogramma degli interventi		
<b>ELABORATI ECONOMICI</b>		<b>ELABORATI SICUREZZA</b>	
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>		<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>	
EC-CME	Computo metrico estimativo	PS-RGTS	Piano di sicurezza – Stima costi della sicurezza – Cronoprogramma lavori
EC-EPU	Elenco prezzi unitari	PS-RGTS	Loyout di cantiere
EC-ANP	Analisi nuovi prezzi		
EC-SIM	Stima oneri della manodopera		
EC-QU	Quadro economico		

- il progetto prevede un importo lavori per euro 562.463,83 oltre IVA e somme a disposizione per euro 730.835,35 come da quadro economico di seguito riportato

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>A. LAVORI</b>	<b>A. Importo dei Lavori</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
	A.1	Lavori a misura	548 520,82 €	
		Oneri sicurezza diretti compresi nei lavori	3 725,25 €	
		Oneri sicurezza indiretti	13 943,01 €	
		<b>Totale importo lavori a base di gara</b>		
	A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	17 668,26 €	
<b>Totale importo dei lavori soggetto a ribasso</b>			<b>544 795,57 €</b>	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
	B.1	I.V.A. sui lavori 10%	56 246,38 €	
	B.2	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, direttore operativo, CSP, CSE, collaudo e supp. al RUP	67 000,00 €	
	B.3	Oneri CNPAIA al 4% su spese tecn. (B.3-B.4-B.5)	2 680,00 €	
	B.4	IVA su Competenze Tecniche (B.3-B.4-B.5)	15 329,60 €	
	B.5	Relazione geologica compreso IVA e Cassa	3 000,00 €	
	B.6	Oneri a discarica	5 000,00 €	
	B.7	I.V.A. su oneri a discarica	1 100,00 €	
	B.9	Incentivo (funz. tec. P.A. ) Art. 113 D.L-vo n. 50/2016	3 175,00 €	
	B.10	Spese per CUC agenzia area nolana	6 000,00 €	
	B.11	Imprevisti	8 840,54 €	
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amm.</b>			<b>168 371,52 €</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>			<b>730 835,35 €</b>	

- è necessario indire la gara per l'affidamento dei lavori di "Completamento Campo Sportivo S. Maria delle Grazie - 3° lotto funzionale"

**CONSIDERATO** che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di affidamento dei lavori in questione, preventivamente determinando quanto segue:

- fine del contratto: affidamento dei lavori;
- oggetto del contratto: esecuzione dei lavori di che trattasi;
- modalità di scelta del contraente: procedura negoziata;
- motivazione che sta alla base della scelta della procedura: come previsto per legge

#### **RITENUTO, inoltre:**

- che con riferimento allo specifico intervento, l'importo dell'appalto è di € 562.463,83 oltre IVA e somme a disposizione e trattandosi di un'opera di rilevante importanza il criterio più idoneo per l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi è quello della procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 46, 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 prevedendo l'assegnazione di 90 punti per l'offerta tecnica, 5 punti per l'offerta economica e 5 punti per l'offerta tempo così come da griglia di valutazione agli atti dell'ufficio e secondo le seguenti specifiche:
  - a) Lotti: l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali nell'ottica della semplificazione e dell'economicità del procedimento, ed in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, così come definito dall'art. 3 comma 1 lett., del d.lgs. 50/2016.
  - b) Sopralluogo assistito: non obbligatorio
  - c) Tipologia d'appalto: a misura;
  - d) Modalità di stipulazione del contratto: mediante scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;;
- che l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua;
- che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 co. 12 del D.lgs.50/2016 o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
- l'offerta vincherà il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante;
- di avviare, con la presente determinazione a contrattare, la procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

#### **VISTI:**

- l'art.192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 30, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. prevede che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le stazioni appaltanti prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed il combinato disposto di cui all'[art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021](#)) per le procedure indette entro il 30 giugno 2023;

**CONSIDERATO** che l'individuazione dell'operatore economico avverrà tramite procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 46, 60 e 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e a misura ai sensi dell'art. 59 ;

**RILEVATO che:**

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, degli operatori economici sarà svolta dalla CUC dell'area nolana;
- per la procedura di gara in oggetto, ai sensi della deliberazione ANAC d.d. 21/12/2016 n. 1377, è dovuto dalle stazioni appaltanti un contributo in relazione all'importo posto a base di gara pari a Euro 225,00, che sarà versato direttamente dalla CUC che acquisirà anche il CIG;

**ACCERTATA** l'assenza di un potenziale conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti così come previsto dall'art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni;

**PRESO ATTO CHE:**

- con la delibera di C.C. n. 17 del 04.04.2017 il Comune di Marigliano ha aderito alla Centrale Unica di Committenza, avvalendosi dell'Agenzia di Sviluppo dell'Area Nolana, per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art.37 del D.Lgs. n.50/2016;
- con delibera di C.C. n.40 dell'11.07.2017 è stata approvata la modifica dell'art.17 del Regolamento per la gestione associata della CUC dell'Area Nolana, già approvata con la delibera consiliare n.17/2017;
- L'Agenzia di Sviluppo dell'Area Nolana risulta essere iscritta all'AUSA tenuto dall'ANAC al nr. 0000220794;
- L'Agenzia di Sviluppo dell'area Nolana risulta essere, pertanto soggetto in house rispetto al Comune dei Marigliano il cui statuto, adeguato alla legge Madia, prevede la possibilità di controllo analogo. Controllo ancor più stringente con l'introduzione del Tavolo dei Comuni;

**STABILITO** di ricorrere alla Centrale di Committenza dell'Area Nolana affinché questa possa avviare la procedura di gara in ottemperanza dell'Accordo approvato con Deliberazione C.C. nr. 17 e 40 del 2017 e quanto definito nella delibera di G.C. n. 88 del 06/07/2021;

**RITENUTO** di autorizzare la CUC, Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana SCPA alla quale il Comune di Marigliano aderisce, a procedere alla pubblicazione del bando di gara nei modi di legge e alla sua celebrazione;

**RICHIAMATI:**

- i principi e le disposizioni del D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 1, comma 15 della legge 6 novembre 2012 n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

**DATO ATTO** della regolarità tecnica del presente provvedimento.

## VISTI

- il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Regionale n° 167 del 26/07/2017
- la Convenzione sottoscritta con la Città Metropolitana;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora in vigore;
- Le Linee Guida n.1 approvate dall'A.N.A.C. con Delibera n. 973 del 14/09/2016, di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
- il CUP di riferimento è il seguente: TO T;

## DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze del verbale di verifica e validazione sottoscritto dai componenti dell'ufficio e fatto proprio dal RUP che ha validato con esito positivo il progetto esecutivo dei lavori di "Completamento Campo Sportivo S. Maria delle Grazie - 3° lotto funzionale";
2. di approvare il verbale di validazione sottoscritto dal RUP con esito positivo;
3. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di "Completamento Campo Sportivo S. Maria delle Grazie - 3° lotto funzionale" costituito dai seguenti elaborati:

<b>PROGETTO ARCHITETTONICO</b>			
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>		<b>ELABORATI GRAFICI</b>	
PA-EE	Elenco Elaborati	PA-SF_tav01	Inquadramento Territoriale
PA-RTD	Relazione Tecnica Descrittiva	PA-SF_tav02	Planim. Gen. stato dei luoghi
PA-RCAM	Relazione criteri amb.minimi	PA-SF_tav03	Planim. generale di progetto
PA-CAS	Capitolato Speciale D'Appalto	PA-SF_tav04	Sezioni e prospetti
PA-CRO	Cronoprogramma Lavori	PA-SF_tav05	Particolare tribuna
		PA-SF_tav06	Wc ospiti/biglietteria (Pianta, Prospetti e Sezioni)
		PA-SF_tav07	Wc ospiti/biglietteria (Abaco degli infissi)
		PA-SF_tav08	Calcolo curva di visibilità
<b>PROGETTO STRUTTURALE – WC OSPITI – MURO DI RECINZIONE - PLATEE</b>			
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>		<b>ELABORATI GRAFICI</b>	
PS-RGE	Relazione geologica	PS-SP_tav01	WC ospiti /Biglietteria Carpenteria/Impalcati
PS-RGT	Relazione geotecnica	PS-SP_tav02	WC ospiti /Biglietteria Distinta armat.: pilastri
PS-RGTS	Relazione generale tecnica sulle strutture	PS-SP_tav03	WC ospiti /Biglietteria Distinta armat.: Fondaz. e travi
PS-RM	Relazione su materiali	PS-SP_tav04	Nuovo muro di recinzione Armature fondazione ed elevaz.
PS-RF	Relazione sulle fondazioni	PS-SP_tav05	Tribune ospiti e locali Carpenterie platee
PS-RCB	Relazione di calcolo - Biglietteria		
PS-RCM	Relazione di calcolo – Muro		
PS-RCP	Relazione di calcolo - Platee		
PS-PMS	Piano di manutenz. strutture		
<b>PROGETTO IMPIANTISTICO – WC OSPITI E BIGLIETTERIA</b>			
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>		<b>ELABORATI GRAFICI</b>	
PI-RSI	Relazione specialistica impianto di	PI-SP-I_tav01	Illuminazione campo di calcio



	illuminazione e FM		
PI-RSF	Relazione specialistica impianto Idrico e Fognario	PI-SP-I_tav02	Impianto elettrico – Impianto disperdente
PI-RII	Relazione illuminazione e secur. campo di calcio e aree esterne	PI-SP-I_tav03	Quadro generale
PI-CIC	Calcolo illuminotec. campo di calcio	PI-SP-I_tav04	Quadro gen. – Schema elettrico
		PI-SP-I_tav05	Illuminazione esterna e di emergenza
		PI-SP-I_tav06	Impianto illuminazione Biglietteria e bagni ospiti
		PI-SP-I_tav07	Impianto FM Biglietteria
		PI-SP-I_tav08	Impianto fognario esterno
		PI-SP-I_tav09	Biglietteria e bagni ospiti Impianto scarico, carico
<b>ELABORATI MANUTENTIVI</b>			
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>			
EM-PM_MU	Manuale d'uso		
EM-PM_MM	Manuale manutenzione		
EM-PM_SP	Programma di manutenzione – Sottoprogramma delle prestazioni		
EM-PM_SC	Programma di manutenzione – Sottoprogramma dei controlli		
EM-PM_SI	Programma di manutenzione – Sottoprogramma degli interventi		
<b>ELABORATI ECONOMICI</b>		<b>ELABORATI SICUREZZA</b>	
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>		<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>	
EC-CME	Computo metrico estimativo	PS-RGTS	Piano di sicurezza – Stima costi della sicurezza – Cronoprogramma lavori
EC-EPU	Elenco prezzi unitari	PS-RGTS	Loyout di cantiere
EC-ANP	Analisi nuovi prezzi		
EC-SIM	Stima oneri della manodopera		
EC-QU	Quadro economico		

1. di approvare il quadro economico come di seguito riportato

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
		€	€	
<b>A. LAVORI</b>	<b>A. Importo dei Lavori</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
	A.1	Lavori a misura	548 520,82 €	
		Oneri sicurezza diretti compresi nei lavori	3 725,25 €	
		Oneri sicurezza indiretti	13 943,01 €	
		<b>Totale importo lavori a base di gara</b>		<b>562 463,83 €</b>
	A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	17 668,26 €	
<b>Totale importo dei lavori soggetto a ribasso</b>			<b>544 795,57 €</b>	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
	B.1	I.V.A. sui lavori 10%	56 246,38 €	
	B.2	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, direttore operativo, CSP, CSE, collaudo e supp. al RUP	67 000,00 €	
	B.3	Oneri CNPAIA al 4% su spese tecn. (B.3-B.4-B.5)	2 680,00 €	
	B.4	IVA su Competenze Tecniche (B.3-B.4-B.5)	15 329,60 €	
	B.5	Relazione geologica compreso IVA e Cassa	3 000,00 €	
	B.6	Oneri a discarica	5 000,00 €	
	B.7	I.V.A. su oneri a discarica	1 100,00 €	
	B.9	Incentivo (funz. tec. P.A. ) Art. 113 D.L-vo n. 50/2016	3 175,00 €	
	B.10	Spese per CUC agenzia area nolana	6 000,00 €	
	B.11	Imprevisti	8 840,54 €	
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amm.</b>			<b>168 371,52 €</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>			<b>730 835,35 €</b>	

4. di indire gara ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed il combinato disposto di cui all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021) per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, tramite una procedura negoziata senza bando di gara, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per la selezione dell'operatore economico cui affidare i lavori di " Completamento Campo Sportivo S. Maria delle Grazie - 3° lotto funzionale" da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 46, 60 e 95) del D.lgs. 50/2016" e a misura ai sensi dell'art. 59 prevedendo l'assegnazione di 90 punti per l'offerta tecnica, di 5 punti per l'offerta tempo e di 5 punti per l'offerta economica così come da griglia di valutazione agli atti dell'ufficio;
1. di trasmettere il presente atto alla CUC DELL'AREA NOLANA affinché questa provveda alla pubblicazione e celebrazione della gara;
2. di dare atto che la somma risulta impegnata al capitolo 2003193 imp. 638/2022 es. finanziario 2022;
3. di dare atto che la somma di € 6.000,00 comprensiva di IVA in favore dell'Agenzia dell'area Nolana S.c.p.a, quale CUC per la presente procedura, risulta già impegnata nell'ambito del q.e. alla voce B.10 "CUC Area Nolana";
4. di dare atto che la gara è soggetta all'acquisizione del CIG che sarà generato dalla CUC Area Nolana;
5. di dare atto che l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua;

6. di dare atto che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 co. 12 del D.lgs.50/2016 o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
7. di dare atto che l'offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
10. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi spesa NON RICORRENTE;
11. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
12. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
13. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
14. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
15. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'ing. Rosalba Di Palma;
16. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

DI PALMA ROSALBA in data 02/08/2022

Il Responsabile del  
Settore IV  
Rosalba Di Palma

**Determinazione Settore IV nr.92 del 02/08/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno:</b>	2022 638/0	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b> 680.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2022 638/1	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b> 580.655,93
<b>Oggetto:</b>	Completamento campo sportivo S.M. delle Grazie - 3^ lotto			
<b>Capitolo:</b>	2022 2003193	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE		
<b>Codice bilancio:</b>	6.01.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.016		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.016 Impianti sportivi			
<b>Beneficiario:</b>	0016238 - LAVORI			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno:</b>	2022 638/0	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b> 680.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2022 638/2	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b> 1.343,59
<b>Oggetto:</b>	Completamento campo sportivo S.M. delle Grazie - 3^ lotto			
<b>Capitolo:</b>	2022 2003193	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE		
<b>Codice bilancio:</b>	6.01.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.016		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.016 Impianti sportivi			

**Determinazione Settore IV nr.92 del 02/08/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno:</b>	2022 638/0	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	680.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2022 638/3	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	6.100,00
<b>Oggetto:</b>	Completamento campo sportivo S.M. delle Grazie - 3^ lotto				
<b>Capitolo:</b>	2022 2003193	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE			
<b>Codice bilancio:</b>	6.01.2.0202			<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.016
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
<b>Beneficiario:</b>	0012937 - ONERI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno:</b>	2022 638/0	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	680.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2022 638/4	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	3.890,88
<b>Oggetto:</b>	Completamento campo sportivo S.M. delle Grazie - 3^ lotto				
<b>Capitolo:</b>	2022 2003193	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE			
<b>Codice bilancio:</b>	6.01.2.0202			<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.016
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
<b>Beneficiario:</b>	0007700 - IMPREVISTI				

**Determinazione Settore IV nr.92 del 02/08/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno:</b>	2022 638/0	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	680.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2022 638/5	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	19.864,22
<b>Oggetto:</b>	Completamento campo sportivo S.M. delle Grazie - 3^ lotto				
<b>Capitolo:</b>	2022 2003193	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE			
<b>Codice bilancio:</b>	6.01.2.0202		<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.016	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
<b>Beneficiario:</b>	0008007 - SPESE TECNICHE				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno:</b>	2022 638/0	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	680.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2022 638/6	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	41.439,00
<b>Oggetto:</b>	Completamento campo sportivo S.M. delle Grazie - 3^ lotto				
<b>Capitolo:</b>	2022 2003193	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE			
<b>Codice bilancio:</b>	6.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b>	ZF132E933E	<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.016
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
<b>Beneficiario:</b>	0015122 - DE STEFANO FABIO ALFONSO				

**Determinazione Settore IV nr.92 del 02/08/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno:</b>	2022 638/0	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	680.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2022 638/7	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	17.763,20
<b>Oggetto:</b>	Completamento campo sportivo S.M. delle Grazie - 3^ lotto - AGGIUDICAZIONE INCARICO COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA				
<b>Capitolo:</b>	2022 2003193	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE			
<b>Codice bilancio:</b>	6.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> Z4B338CE6F	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.016		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
<b>Beneficiario:</b>	0018093 - ING. NAPOLITANO ANGELO				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno:</b>	2022 638/0	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	680.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2022 638/8	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	4.917,66
<b>Oggetto:</b>	Completamento campo sportivo S.M. delle Grazie - 3^ lotto				
<b>Capitolo:</b>	2022 2003193	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE			
<b>Codice bilancio:</b>	6.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> ZE8338CE97	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.016		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
<b>Beneficiario:</b>	0015631 - SPESE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP				

**Determinazione Settore IV nr.92 del 02/08/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno:</b>	2022 638/0	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	680.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2022 638/9	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	2.664,48
<b>Oggetto:</b>	Completamento campo sportivo S.M. delle Grazie - 3^ lotto				
<b>Capitolo:</b>	2022 2003193	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE			
<b>Codice bilancio:</b>	6.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> Z1C338CE83	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.016		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
<b>Beneficiario:</b>	0009516 - NOCERINO GIOSAFATTE				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno:</b>	2022 638/0	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	680.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2022 638/10	<b>Data:</b> 29/04/2022	<b>Importo:</b>	1.361,04
<b>Oggetto:</b>	Completamento campo sportivo S.M. delle Grazie - 3^ lotto - economie				
<b>Capitolo:</b>	2022 2003193	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE			
<b>Codice bilancio:</b>	6.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> Z4B338CE6F	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.016		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
<b>Beneficiario:</b>	0000418 - ECONOMIA				

MARIGLIANO li, 02/08/2022

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

ROLLO MARIA TERESA in data 03/08/2022

TIMBRO

Per il Responsabile del Servizio Finanziario



## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Dal, 02/08/2022

Il Responsabile